公開徵求智慧平交道安全控制系統
與平交道障礙物偵測器開發廠商辦法
	一、為徵求鐵路智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測設備之開發廠商，並遴選出最優良產品以協助提昇平交道安全，交通部臺灣鐵路管理局（以下簡稱臺鐵局）特訂定本辦法，委託中興工程顧問股份有限公司（以下簡稱中興團隊）依循本辦法辦理招商、遴選、測試等作業。

	二、申請參與本開發計畫之廠商（以下簡稱廠商），應為我國政府核准設立登記或立案之公司、法人、機構、學校、團體、獨資或合夥事業。

	三、本辦法所指平交道安全控制系統與障礙物偵測器定義如下：
（一）平交道安全控制系統：本辦法所指平交道安全控制系統，包括(1)障礙物偵測、(2)影像傳輸、(3)定時警報、(4)延時警報。（各項功能內容詳見附件一）
（二）障礙物偵測器：本辦法所稱之障礙物偵測器，意指能於平交道開始警報時，偵測出侵入平交道淨空區域之人、車、物之設備。

	四、本辦法中遴選機制共分為二階段：
（一）初審階段
（二）產品實驗室&現場安裝測試階段
初審階段將選出至少2家、至多3家廠商參與後續測試，若獲選廠商因故放棄參與後續測試，將根據初審分數，在技術多元性前提下，依序遞補合格廠商，各階段執行細節與遴選辦法詳見附件一。

	五、為鼓勵廠商提出最優良之產品參與測試，於遴選過程中各階段將提供廠商不同金額之獎勵，獎勵金額詳見附件一。

	六、廠商參與初審應繳交文件包括：
（一）廠商申請參與測試計畫書15份（格式如附件二）
（二）廠商聲明書1份（格式如附件三）
（三）廠商授權書1份（格式如附件四）
（四）廠商資格審查表1份（格式如附件五）

	七、通過初審（附件六）進入產品實驗室測試與現場安裝測試之廠商，須配合事項包括：
（一）與中興團隊簽訂合約，確保測試期間雙方權利義務
（二）提供產品並配合辦理各項安裝與測試作業
（三）配合中興團隊保密規定（附件七）
（四）除了最優產品之廠商外，其餘廠商設備得於測試完畢後取回，但須負責場地復原作業。
（五）若廠商於合約期間因故中斷測試，則應全額退還已請領之補助金。
於產品實驗室測試與現場安裝測試過程中，各項功能測試的記錄表詳見附件八，最終被評選為最優產品之廠商，須配合事項包括：

（一）與中興團隊簽訂合約，確保保固期間雙方權利義務

（二）產品於測試結束後不得取回，須遵照臺鐵局要求安裝於指定地點，且須提供兩年保固

（三）兩年測試結束後得取回產品，並負責場地復原作業。

	八、產品實驗室測試階段僅測試障礙物偵測功能，現場測試階段則測試障礙物偵測、影像傳輸、定時警報、延時警報4項功能，各階段各功能的測試流程詳見附件九。

	九、為配合本辦法評選作業，中興團隊應成立「智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測器開發評選小組」（以下簡稱評選小組）執行相關任務。
（一）評選小組由中興團隊指派一人擔任召集人暨評選會議主席，委員七人由下列人員擔任：
A.外聘專家學者六人。
B.政府機構人員：由交通部科技顧問室指派一人擔任。
（二）小組委員應親自出席審議會議，政府機構委員因故無法出席得指定代理人代為出席。會議應有全體委員過半數出席始得開會，決議應取得出席委員過半數之同意；正反意見同數時，由主席裁決之。
（三）本評選小組任務為評選最優產品，評選辦法與表單詳見附件十。

（四）評選結果將公告於中華智慧型運輸系統協會首頁。
（五）廠商若對最優產品評選結果有異議，應向中興團隊提出說明，並由中興團隊為最後之決定。

	十、本辦法如有其他未盡事宜，應依公平正義原則或由中興團隊增修訂之。


智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測器
開發廠商評選內容說明
審查與測試作業共分為二個階段，分別為「初審階段」、「產品實驗室&現場安裝測試階段」，整個遴選流程如下，以下分別說明各階段作業內容：
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評選機制流程圖
一、初審
廠商於徵選截止日前，應備妥「參與測試計畫書」（附件二）15份，以及廠商聲明書（附件三）、廠商授權（附件四）、廠商資格審查表（附件五）各1份，一併送交中興團隊，初審分為兩部分，第一部分為資格審查，中興團隊將依「廠商資格審查表」（附件五）確認廠商是否符合資格。通過資格審查的廠商須進行簡報說明，簡報時間與規定另文通知，中興團隊將根據廠商提供之「參與測試計畫書」與簡報內容，遴選出至少2家、至多3家廠商參與後續測試，廠商提供產品應具備功能如下表，初審的評分方式詳見附件六。
	功能項目
	說明

	障礙物偵測
	當警報開始時，能偵測侵入平交道淨空區域之障礙物，並將障礙物訊息與侵入時間回傳給轄區內之號誌分駐所。障礙物偵測功能應儘可能提高檢出率（有障礙物侵入且正確發出警報）、降低誤報率（所有警報事件中因誤判而發出警報的比率），並縮短警報時間差（障礙物入侵到發出警報的時間）。

	影像傳輸
	當警報開始，偵測到障礙物時，能將平交道影像傳送至1公里內接近平交道之列車，並持續傳送清晰順暢之影像直到列車通過平交道。本功能應儘可能縮短影像傳輸之時間差（障礙物侵入與列車上收到清晰影像之時間差），並提供優質的影像品質。

	定時警報
	無論駛近平交道列車速度為何，使平交道警報響起至列車抵達的時間差保持一致。此功能應考量列車可能之加減速並保留適當之裕度，確保警報時間大於等於30秒，並小於60秒。

	延時警報
	在平交道警報解除前，若發現另一列車即將接近既設平交道啟動點前10秒（或特定時間）內，則原平交道警報不應終止。此功能應儘可能提高檢出率（有列車將於10秒內再度觸動警報且正確發出不解除訊號的比例）、降低誤報率（所有發出不解除警報事件中因誤判而發出的比率）。


二、中興團隊提供資源與廠商須配合事項
通過初審之產品，須提供產品於指定測試場地進行產品實驗室測試，以及於指定之平交道實際安裝產品進行測試，其中，產品實驗室測試階段僅測試障礙物偵測功能，現場測試階段則測試4項功能，中興團隊提供設備與廠商須配合事項如下：
	功能
	中興團隊提供資源
	廠商須配合事項

	障礙物偵測
	1. 提供平交道開始警報訊號（訊號格式：乾接點on/off）
2. 設置一伺服器接收廠商提供產品所發出之障礙物訊息

3. 提供各家廠商專用之12V指示燈，接收廠商產品發出之訊號。
4. 無論產品實驗室測試或現場測試，均提供110V電源供廠商使用。
	1. 廠商提供之設備應於接收到平交道開始警報訊號後，啟動障礙物偵測功能。
2. 若偵測到障礙物，須將障礙物訊息傳遞至中興團隊架設之伺服器（訊號格式：TALK HH:MM:SS）
3. 若偵測到障礙物，須發送訊號啟動指示燈（訊號格式：乾接點on），並於10秒後再發送訊號關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）

	影像
傳輸
	1. 發送啟動訊號給廠商架設於平交道處之主機（訊號格式：乾接點on/off）

2. 於路側/平交道提供110V電源，供廠商無線發送器、IP Camera、NVR使用。

3. 在列車內裝設多分割畫面NVR主機，接收各廠商無線接收器所傳遞畫面

4. 提供移動式推車供廠商安裝車載設備。

5. 於移動式推車上提供車載設備所需電源（僅提供汽車電池DC 12V電源、50 Ah，若廠商需要DC 24V電源請自備相關設備）
6. 中興團隊所提供車載電源公接頭（額定電流/電壓：7A/125V），使用金屬接頭-外接電源公接頭 2P 材料（源達科技股份有限公司網站-1215 新型金屬接頭 外接公頭 2P）
	1. 廠商須提供能接收啟動訊號並啟動影像傳輸功能之主機（訊號格式：乾接點on/off）
2. 影像畫面至少要求（最低需求）符合MPEG-4、解析度800x600、每秒張數15 fps，即時畫面至NVR。
3. 於平交道雙向安裝各項設備。
4. 於路側/平交道，廠商須提供：
1、 無線發送器
2、 1台IP Camera
3、 1台NVR
4、 將IP Camera所拍攝畫面儲存至廠商之NVR，同時將影像發送至車載設備。
5、 各項設備基座須符合DIN-Rail安裝方式，以茲設備可固定

5. 在列車上，各家廠商須配合：
1、 於中興團隊提供移動式推車上安裝無線接收器。
2、 車載設備所使用的基座須符合DIN-Rail安裝方式，以茲設備可固定

3、 測試時，移動式推車僅置放於列車駕駛室內，廠商不得於列車外額外安裝天線
4、 各家廠商所提設備之車載設備，電源母接頭必須能與中興團隊提供電源公接頭連接

	定時
警報
	1. 設置一伺服器接收廠商設備所發出之警報啟動訊號
2. 於平交道設置偵測器記錄列車實際抵達平交道時間

3. 提供各家廠商專用之12V指示燈，接收廠商產品發出之訊號
4. 於路側/平交道提供110V電源供廠商使用
	1. 於平交道雙向四側安裝設備偵測列車，並發送警報啟動訊號至中興團隊提供之伺服器（訊號格式：TALK HH:MM:SS）

2. 廠商須研發判斷機制，確保每次發送警報啟動訊號時間與列車實際抵達時間差一致。

3. 於發送警報啟動訊號至中興團隊提供之伺服器同時，也發送訊號啟動指示燈（訊號格式：乾接點on），並於10秒後再發送訊號關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）


	延時
警報
	1. 提供虛擬平交道解除警報訊號（訊號格式：乾接點on/off）
2. 設置一伺服器接收廠商設備發出之解除/不解除警報訊號

3. 提供各家廠商專用之12V指示燈，接收廠商產品發出之訊號

4. 發出虛擬平交道解除警報訊號同時，將啟動各家廠商專用之指示燈
5. 於平交道設置偵測器記錄列車實際抵達平交道時間
6. 於路側/平交道提供110V電源供廠商使用。
	1. 於平交道雙向四側，臺鐵既有鄰近平交道的軌道電路上游，安裝設備偵測列車，並於偵測到列車接近駛離時發送之列車佔用/駛離訊號（訊號格式：乾接點on/off）。
2. 廠商須研發判斷機制，根據廠商提供設備所偵測到的列車佔用訊號，配合臺鐵既有鄰近平交道雙向四側的軌道電路所發送之列車佔用訊號（訊號格式：乾接點on/off），再根據接收到各個佔用訊號之邏輯順序，研判是否該解除警報。

3. 當廠商設備判斷須發出「不解除」警報訊號時，須：
1、 發送訊號至中興團隊提供之伺服器（訊號格式：ON HH:MM:SS）
2、 10秒後發送訊號關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）
4. 當廠商設備判斷須發出「解除」警報訊號時，須：

1、 發送訊號至中興團隊提供之伺服器（訊號格式：OFF HH:MM:SS）

2、 立即發送訊號關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）


三、施工配合事項
於產品實驗室場地與平交道現場安裝產品時，廠商須配合事項如下:

1. 中興團隊將依法備辦一切預防公眾危險之設備，如籬笆、路燈訊號、危險牌誌、急救藥品及防水防颱等必要措施，廠商須依規劃於指定位置安裝設備。
2. 中興團隊將統一準備檢驗、測試與驗收期間所需使用之測試儀器與設備，廠商僅需提供能滿足功能需求之設備，並配合測試儀器提供規定之訊號格式。
3. 如因工作不慎，導致員工、鄰人、路人傷亡，且屬廠商之責任，其醫藥撫恤金概由廠商負責自理，與臺鐵局、中興團隊無涉。
4. 施工期間，廠商指派至現場人員之管理、給養、福利、衛生安全、勞保及綜合保險等，均由廠商自行辦理。
5. 廠商員工經查有不聽指導、不守秩序、阻礙工作或其他非法不當情事時，中興團隊得要求撤換並令其退出工地，廠商不得推諉。
6. 中興團隊如認為廠商所屬任何員工工作不能勝任時，可隨時要求增調或更換之，廠商即應照辦，不得異議或拖延。
7. 一切臨時器材設備堆置之場所，應在核可之範圍內，不得妨礙施工之進行與平交道之暢通。
8. 無論產品實驗室測試與現場安裝測試期間，廠商提供之設備如有損壞，由廠商負責修復，不另給價。
9. 中興團隊將指派專責安全衛生管理人員維護現場作業環境衛生以利施作品質及進度控管，廠商應於簽約時提供施作人員名單，並請附勞保卡供審，於現場作業時須遵照安全衛生管理人員之指示進行各項作業。
10. 廠商進場施作應遵照勞工安全衛生法及其施行細則、勞工安全衛生設施規則、勞動檢查法及其施行細則、危險性工作場所審查暨檢查辦法、勞動基準法及其施行細則、道路交通標誌標線號誌設置規則及交通部臺灣鐵路管理局之「各項工程或作業交付承攬安全衛生管理要點」等有關規定確實辦理，並隨時注意施作場所安全及災害之防範。如因廠商疏忽或過失而發生任何意外事故，均由廠商負一切責任。
11. 廠商應依規定應設置之工地負責人、工地主任、品管人員及安全衛生管理人員者，均不得兼任其他工程工地職務。
12. 廠商應對提供產品之品質負完全責任，中興團隊得於測試期間隨時派員檢驗督導其工作及抽驗器材設備。
13. 廠商安裝設備時，應隨時保持現場之清潔，並不得妨礙鄰近之交通。
14. 廠商提供之設備應置於指定放置之處，並注意是否散熱良好。
15. 廠商應派員參與產品實驗室測試與現場安裝測試前之協調會。
16. 施工過程中，廠商應與可能同時施工之其他廠商相互協調作最理想之安排，而與其他廠商相互協調不成時，則概遵守中興團隊之指示辦理。

17. 測試結束後除最優勝廠商另依合約規定辦理外，其餘廠商須於指定時間內拆除設備，逾期未取回者視同放棄設備所有權，中興團隊將代為處置各項設備。
四、優勝產品評選方式
測試時各功能項目之觀察指標如下，4項功能均會進行現場測試，但僅障礙物偵測功能須執行產品實驗室測試。在產品實驗室測試過程中，中興團隊將先測試各種情境下各家廠商的設備功效，接著挑選其中3種各家產品綜合表現最差的情境，進行第二波的測試，最終加總計算全部測試樣本。中興團隊將根據產品實驗室測試記錄、現場安裝測試記錄（附件八），召集評選小組根據附件十（最優產品評分表）之評分方式遴選出最優勝產品。
	功能項目
	指標
	內容

	障礙物
偵測註1
	檢出率
	偵測到有障礙物事件數／所有有障礙物事件數

	
	誤報率
	誤警報數／所有警報數

	
	時間差
	發出警報時間與測試物侵入之時間差
（綜合考量平均值與標準差）

	
	MTBF
	平均失效間隔時間

	
	生命週期成本
	15年總安裝、維修、重置成本淨現值註2

	影像傳輸
	PSNR註3
	評估影像品質之指標

	
	傳輸距離
	可開始接收到清晰影像的最遠距離。

	
	時間差
	列車上接受到清晰影像與障礙物實際侵入之時間差（綜合考量平均值與標準差）

	
	MTBF
	平均失效間隔時間

	
	生命週期成本
	15年總安裝、維修、重置成本淨現值註2

	定時警報
	時間差
	警報開始時間與實際抵達時間之差
（綜合考量平均值、標準差）

	
	警報時間長度
	評估警報時間是否一定大於等於30秒

	
	MTBF
	平均失效間隔時間

	
	生命週期成本
	15年總安裝、維修、重置成本淨現值註2

	延時警報
	檢出率
	成功發出不解除警報訊號次數註4／應發出次數

	
	誤報率
	誤發出不解除警報訊號次數／不解除警報總次數

	
	MTBF
	平均失效間隔時間

	
	生命週期成本
	15年總安裝、維修、重置成本淨現值註2


註1：有關測試情境詳見附件八
註2：若廠商提供產品壽年超過15年，或重置後尚未達壽年，則將以平均每年成本方式計算
註3：PSNR=Peak Signal-to-Noise Ratio，
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註4：正確判斷接續列車即將於平交道警報解除後10秒內再度觸動警報，並發出不解除警報之訊號
五、補助金額
本計畫預計徵求至多三家，至少二家廠商參與測試，通過初審之廠商，於各階段的補助金額（未稅）如下：
	階段
	二家廠商之補助金額
（每一廠商）
	三家廠商之補助金額
（每一廠商）

	完成產品實驗室測試
	補助新台幣90萬元
	補助新台幣60萬元

	完成現場測試
	補助新台幣170萬元
	補助新台幣115萬元

	最優產品
完成驗收後獎勵
	獎勵新台幣65萬元
	獎勵新台幣60萬元


計畫執行過程中若有廠商因配合不佳或因提供產品不符需求，經中興團隊評估不適合繼續進行後續測試時，得要求廠商退出測試，餘留下來之經費將平均補助至其他廠商。

六、驗收

1. 驗收內容

本驗收僅為驗證廠商功能，最優勝廠商應於驗收時就4項功能（障礙物偵測、影像傳輸、定時警報、延時警報），提供解說、操作示範，並由中興團隊規劃實地測試程序，實地測試時所需設備與安裝作業由廠商負責，臺鐵局、中興團隊將提供所需支援項目，以完成驗收程序。


2. 交付項目

1、 一處平交道障礙物偵測設備、判斷是否有障礙物並發送告警訊號之主機與軟體，偵測器數量不得少於現場安裝測試階段所提供之設備數量。
2、 一處平交道影像傳輸設備，包括IP Camera、NVR、無線發送器，廠商所提供之無線發送器數量須能將影像傳送至平交道雙向駛近列車上。
3、 一具安裝於列車上的影像接收設備，至少包含無線接收器，臺鐵局得要求接受器安裝於列車外部指定位置，所需線材由廠商提供。
4、 一處平交道定時警報設備，包括平交道雙向四側之預估列車抵達時間設備，以及判斷警報啟動時間之主機與軟體。
5、 一處平交道延時警報設備，包括平交道雙向四側之偵測列車是否佔用軌道設備，以及判斷是否該解除/不解除警報之主機與軟體。
6、 上述設備之使用者操作手冊（繁體中文）。

7、 上述設備之維護手冊（繁體中文）
3. 
驗收準則

1、 文件、設備之驗收準則

(1) 由中興團隊測試廠商提供設備是否滿足4項功能（障礙物偵測、影像傳輸、定時警報、延時警報）需求，並確認各項設備功能是否與使用者操作手冊、維護手冊一致。

2、 驗收內容大致分列如下：

(1) 4項功能所需之軟硬體點收。
(2) 線路施工、佈線之驗收。

(3) 整體系統功能驗收

3、 驗收地點

各產品及系統之驗收地點為臺鐵局指定地點。

4、 驗收程序

(1) 為確保系統與設備架設品質及監控系統運作正常，最優勝廠商須於收到最優勝產品通知後30日曆天內，備妥各項設備之使用者操作手冊、維護手冊，並於指定時間地點完成驗收所需之設備安裝作業。

(2) 中興團隊負責執行驗收測試，並由臺鐵局另外派員監督測試之執行。

(3) 驗收測試執行時，中興團隊將測試各項功能，製成測試報告，完成本案之驗收。

(4) 驗收期間系統之故障損壞，除可歸責於中興團隊、臺鐵局外，一律由廠商負責修復，不額外支付費用。

七、保固期間配合事項
廠商若經評選為優勝產品，於驗收完成後須提供二年之保固，保固期間應配合項目包括：
1. 優勝廠商應遵照臺鐵局要求於指定地點安裝產品。
2. 本計畫對廠商補助之金額已包括保固期間之費用，若保固期間有換修零件及設備之需要，其費用不得另計。
3. 除人為不當操作、天災、意外災害造成系統損壞，由臺鐵局自行負責外，其餘系統之故障，一律列入保固服務之範圍，不得額外支付費用。
4. 保固期間每3個月（為一期），優勝廠商必須作一次例行檢查，並記錄各項設備之運作狀況與維護工作內容，針對異常狀況提出檢討改進報告。
5. 系統若有任何故障，優勝廠商之指定維護人員必須在接到臺鐵局通知後，8小時內趕到現場，2天內修復完畢使系統正常作業，若於3天內無法修復則需提供適宜替代品以供使用。
6. 優勝廠商必須於完工驗收前提供一套完整資料，包括操作手冊及系統維護手冊給予中興團隊，內容以繁體中文為主。
7. 操作手冊：應詳細各項設備之操作步驟及操作應注意事項。
8. 系統維護手冊：本手冊應提供系統各設備詳細資料，以供維護人員做系統預防性保養或故障維修之參考，遇有故障發生時，如何排除故障和初級維護所需的方法及步驟。
9. 保固期間結束後，優勝廠商得於臺鐵局指定之時間內拆除設備並取回，且須負責拆除設備過程中之各項安全防護工作，逾期未取回者視同放棄設備所有權，臺鐵局將代為處置各項設備。
10. 中興公司因優勝廠商不履行保固責任受有損害，對優勝廠商有求償權。
智慧平交道安全控制系統
與平交道障礙物偵測器開發
廠商申請參與測試計畫書
（申請單位名稱）
中 華 民 國    年   月
建議書格式
(一)紙張大小：建請以A４之紙張繕打，但相關之圖說不在此限。
(二)繕打方式：由左至右，由上而下，直式橫書，中文印刷。
(三)頁數：頁次分明，不含封面、目錄及附件，以50頁為限（單面印製1張計1頁；雙面印製1張計2頁）。
壹、基本資料表
	廠商名稱
	
	統一編號
	
	創立日期
	民國   年  月  日

	資本額
	□1. 100萬以下  □2.100萬~500萬  □3.500~1000萬  □4. 1000萬~3000萬  □5. 3000萬~5000萬
□6.5000萬~8000萬 □7. 8000萬以上

	員工人數
	□1. 10人以下  □2. 10~30人  □3. 30~50人  □4. 50~100人 □5. 100人~150人 □6. 150人~200人
□7. 200人以上

	負責人姓名
	

	地    址
	詳細地址：           縣(市)                                                               

	聯 絡 人
	
	職  稱
	
	E-mail
	

	電    話
	分機
	傳  真
	
	行動電話
	


貳、廠商組成與背景
說明廠商背景，若為系統整合商，請概略說明各設備廠商之背景。
參、技術說明
請說明4項功能所採用之技術與運作方式，其功能與資料通訊協定須符合我國電信等相關法規之規定，並說明該技術相較市場上其他技術之優勢。請務必完整說明4項功能，若有任何1項功能未說明，將視為資格不符（附件五），此4項功能包括：
A、障礙物偵測功能
B、影像傳輸功能
C、定時警報功能
D、延時警報功能
肆、產品認證/檢測資料
若廠商有各系統MTBF與MTTR資料，則請提供下表資料，且應儘可能說明數據來源，例如實際安裝經驗、檢驗認證數據等：
	項次
	設備名稱
	MTBF 
	MTTR
	平均每次維修成本

	1
	請填寫系統名稱
	
	
	

	1.1
	請填寫歸屬於項1之次系統名稱
	
	
	

	1.1.1
	請填寫歸屬於項1.1之模組名稱
	
	
	

	1.1.1.1
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	

	1.1.1.2
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	

	1.1.2
	請填寫歸屬於項1.1之模組名稱
	
	
	

	1.1.2.1
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	

	1.1.2.2
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	

	1.2
	請填寫歸屬於項1之次系統名稱
	
	
	

	1.2.1
	請填寫歸屬於項1.2之模組名稱
	
	
	

	1.2.1.1
	請填寫歸屬於項1.2.1之組合件名稱
	
	
	

	1.2.1.2
	請填寫歸屬於項1.2.1之組合件名稱
	
	
	

	1.2.2
	請填寫歸屬於項1.2之模組名稱
	
	
	

	1.2.2.1
	請填寫歸屬於項1.2.2之組合件名稱
	
	
	

	1.2.2.2
	請填寫歸屬於項1.2.2之組合件名稱
	
	
	


註：表格若不敷使用請自行增加
若無MTBF與MTTR資料，則請提供如下表資料:

	項次
	設備名稱
	故障日期
	操作時間(hr)
	維修時間(min)
	維修成本
	備註

	1
	請填寫
系統名稱
	請填寫
設備故障日期
	請填寫設備
故障時已操
作之時間(小時)
	請填寫維修人員到達設備現場開始進行維修作業至完成維修作業之時間(分鐘)
	本次故障所需維修成本
	如本系統有超過1次以上之故障,煩請分列填寫

	1.1
	請填寫歸屬於項1之次系統名稱
	
	
	
	
	

	1.1.1
	請填寫歸屬於項1.1之模組名稱
	
	
	
	
	

	1.1.1.1
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.1.1.2
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.1.2
	請填寫歸屬於項1.1之模組名稱
	
	
	
	
	

	1.1.2.1
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.1.2.2
	請填寫歸屬於項1.1.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.2
	請填寫歸屬於項1之次系統名稱
	
	
	
	
	

	1.2.1
	請填寫歸屬於項1.2之模組名稱
	
	
	
	
	

	1.2.1.1
	請填寫歸屬於項1.2.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.2.1.2
	請填寫歸屬於項1.2.1之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.2.2
	請填寫歸屬於項1.2之模組名稱
	
	
	
	
	

	1.2.2.1
	請填寫歸屬於項1.2.2之組合件名稱
	
	
	
	
	

	1.2.2.2
	請填寫歸屬於項1.2.2之組合件名稱
	
	
	
	
	


註：表格若不敷使用請自行增加
伍、經費使用概況
說明預計達成各功能所需之設備數量、設備所需電源安培數、單價。
陸、產品實證與相關專利資料
說明預計提供產品過去的使用業績、使用狀況，若該產品或技術仍受專利保護，請說明未來臺鐵擴大採購之處理方式，例如廠商是否願意放棄專利等。
柒、廠商實績資料
請儘可能提供廠商或協力廠商具有製造、供應或承做能力之證明，例如曾完成機電系統設備資料串（Data link）之整合實績，包括動態畫面無線遠距離傳輸之系統整合及障礙物偵測（Obstacle Detection）即時發送警告訊號經驗。
捌、其他
除上述內容外，申請廠商可自行說明或提供任何增進臺鐵局對產品更加瞭解的參考資料。
附件

若廠商提供設備、技術受已公告專利保護，可補充相關專利文件

廠　商　聲　明　書
本廠商參加  中興工程顧問股份有限公司  招標採購之  公開徵求智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測器開發  案之投標，茲聲明如下：
	項次
	聲明事項
	是(打Ｖ)
	否(打Ｖ)

	一
	本廠商之營業項目不符合公司法或商業登記法規定，無法於得標後作為簽約廠商，合法履行契約。
	
	

	二
	本廠商有違反政府採購法（以下簡稱採購法）施行細則第33條之情形。
	
	

	三
	本廠商或負責人與招標機關之首長/採購案之洽辦機關之首長/受委託辦理採購之法人或團體之負責人，有採購法第15條第4項規定之涉及本人、配偶、三親等以內血親或姻親，或同財共居親屬之利益之情形。
	
	

	四
	本廠商是採購法第38條規定之政黨或與政黨具關係企業關係之廠商。
	
	

	五
	本廠商之負責人或合夥人是採購法第39條第2項所稱同時為規劃、設計、施工或供應廠商之負責人或合夥人。
	
	

	六
	本廠商是採購法第39條第3項所稱與規劃、設計、施工或供應廠商同時為關係企業或同一其他廠商之關係企業。
	
	

	七
	本採購案如係以選擇性招標或限制性招標辦理，或係以公開招標辦理但投標廠商未達3家之情形，本廠商之得標價款會有採購法第59條第1項所稱高於本廠商於同樣市場條件之相同工程、財物或勞務之最低價格之情形。
	
	

	八
	本廠商已有或將有採購法第59條第2項所稱支付他人佣金、比例金、仲介費、後謝金或其他利益為條件，促成採購契約之簽訂之情形。
	
	

	九
	本廠商、共同投標廠商或分包廠商是採購法第103條第1項及採購法施行細則第38條第1項所規定之不得參加投標或作為決標對象或分包廠商之廠商。【投標廠商應於投標當日遞送投標文件前至工程會網站web.pcc.gov.tw查詢自己(包括總公司及各分公司)、共同投標廠商、分包廠商是否為採購法第103條第1項之拒絕往來廠商】
	
	

	十
	本廠商就本採購案，係屬公職人員利益衝突迴避法第2條及第3條所稱公職人員或其關係人，涉及違反公職人員利益衝突迴避法第9條『公職人員或其關係人，不得與公職人員服務之機關或受其監督之機關為買賣、租賃、承攬等交易行為』。【公職人員利益衝突迴避法第15條規定處該交易行為金額1倍至3倍之罰鍰】
	
	

	十一

	本廠商是依法辦理公司或商業登記且合於中小企業發展條例關於中小企業認定標準之中小企業。（該認定標準第2條摘要如下：一、製造業、營造業、礦業及土石採取業實收資本額在新臺幣8,000萬元以下或經常僱用員工數未滿200人者。二、除前款規定外之其他行業前一年營業額在新臺幣1億元以下或經常僱用員工數未滿100人者。）
(答「否」者，請於下列空格填寫得標後預計分包予中小企業之項目及金額，可自備附件填寫)

項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
項目╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴  金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
合計金額╴╴╴╴╴╴╴╴╴╴
	
	

	十二
	本廠商目前在中華民國境內員工總人數逾100人。
(答「是」者，請填目前總人數計╴╴╴╴人；其中屬於身心障礙人士計╴╴╴╴人，原住民計╴╴╴人。)
	
	


	附
註
	1. 第一項至第十項答「是」或未答者，不得參加投標；其投標者，不得作為決標對象；聲明書內容有誤者，不得作為決標對象。
2. 第十一項至第十二項未填者，機關得洽廠商澄清。
3. 本聲明書填妥後附於投標文件遞送。

	
	投標廠商名稱：

	
	投標廠商章及負責人章：
日期：


（99.4版）
廠　商　授　權　書
玆授權本公司（或商號）員工                  先生（小姐）代表本公司（或商號）出席  貴公司「公開徵求智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測器開發」案招標評選有關會議，該員所做之任何承諾或簽認事項直接對本機構發生效力，本公司（或商號）均予以承受，並確認被授權人之下列簽樣真實無誤，請惠予核備。
授權人 公司（或商號）名稱：
       負責人姓名：
       公司（或商號）統一編號：
此致
中興工程顧問股份有限公司
被授權人：                              

　　　　　　　　　　　　　　　(被授權人印章即視為接受本案授權)

身分證號碼：
地址：
中      華       民        國        年         月         日
備註：
一、被授權人應攜帶身分證明文件正本備驗。


二、公司（或商號）負責人親自參與本案投標，免附本授權書，惟仍應


攜帶身分證明文件正本備驗。

廠商資格審查表
本廠商參加「公開徵求智慧平交道安全控制系統與平交道障礙物偵測器開發」案
	廠商名稱
	
	負責人
	
	身分證字號
	

	廠商地址
	
	電話
	
	傳  真
	

	聯絡人
	
	電話
	
	傳  真
	

	符合何類投標資格
	□第一類：依法設立之公私立大專院校
□第二類：依法登記之財團法人或社團法人，其設立章程宗旨與本案研究有關者
□第三類：依法登記之公司組織，其營業項目與本案研究有關者
	投標廠商用印
	負責人用印


＊以下表內文件，請封裝於資格封內
	投標廠商應具備之證明文件

	
	第一類
	
	第二類
	
	第三類
	是否具備

	基本資格證明文件
	
	
	
	
	
	
	

	（一）投標廠商授權書
	▲
	
	▲
	
	▲
	□是
	□否

	（二）投標廠商聲明書
	▲
	
	▲
	
	▲
	□是
	□否

	（三）投標廠商資格審查表
	▲
	
	▲
	
	▲
	□是
	□否

	（四）公私立大專院校立案證明書（影本）或學校出具同意投標公文（正本）
	▲
	
	
	
	
	□是
	□否

	（五）財團法人或社團法人登記立案證書（影本），其設立宗旨與本案研究有關者
	
	
	▲
	
	
	□是
	□否

	（六）公司登記證明書或公司(商業)登記資料
      (下載網址：http://gcis.nat.gov.tw/index.jsp)（影本）。
	
	
	
	
	▲
	□是
	□否

	（七）稅捐機關核發之最近一期營業稅完稅證明、結算申報書或免稅證明（影本）
	
	
	▲
	
	▲
	□是
	□否

	（八）廠商信用之證明：非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄之票據交換所或其委託金融機構出具之信用證明文件，並符合下列規定：
1.查詢日期，應為截止投標日前一年以內。
2.票據交換所或其委託之金融機構出具之第一類或第二類票據信用資料查覆單。
3.查覆單上應載明之內容如下：
(1)資料來源為票據交換機構。
(2)非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄。
(3)資料查詢日期。
(4)廠商統一編號及名稱。
4.查覆單經塗改或無查覆單位及經辦員蓋章者無效。
5.由票據交換所或受理查詢金融機構出具之票據信用查覆單，應加蓋查覆單位及經辦員圖章者，始可作為證明之文件
	
	
	▲
	
	▲
	□是
	□否

	廠商參與測試計畫書中是否明確說明4項功能所欲採用技術與運作方式
	障礙物
偵測
	影像傳輸
	定時警報
	延時警報
	合格

	
	□是□否
	□是□否
	□是□否
	□是□否
	□是
	□否

	總評：是否合格（有任何一項不合格即視為資格不符，不得參與本案） 
          □ 是            □ 否

	中興團隊審核人員簽章

	


初審辦法
1. 本案將由中興團隊內具備鐵路安全實務、資通訊專長之委員組成審查小組辦理初審文件審查並聽取廠商簡報。
2. 審查作業：
（一）廠商投標文件經確認符合資格者（附件五），且廠商申請參與測試計畫書（附件二）中完整說明四項功能欲採取之技術方案（障礙物偵測、影像傳輸、定時警報、延時警報）者，始得為審查之對象。
（二）審查小組根據參與測試計畫書（附件二）及廠商簡報進行評分。
3. 評選作業程序
資格及其他文件審查合格之廠商，須於中興團隊通知之時間、地點進行簡報，其程序如次： 
（一）由廠商提出15分鐘簡報(參與簡報人員以5名為限)
（二）簡報結束後進行問題答詢以10分鐘為限(統問統答)，委員詢問時間不計入上述答詢時間。
4. 評選內容、評分項目及配分：
（一）評選內容：廠商申請參與測試計畫書內容、簡報及答詢等。
（二）評選項目及配分：
	評選項目
	配分

	一、廠商經驗、能力與相關經驗
	25

	二、技術方案（為達成障礙物偵測、影像傳輸、定時警報、延時警報功能之技術方案與執行方式）
	35

	三、提供產品之認證/檢測狀況，產品實證經驗
	20

	四、簡報內容及答詢
	20

	合計總分
	100


5. 廠商獲選參與後續測試之評定方式：
將採序位法
（一）由中興團隊提出初審意見，審查小組委員就初審意見、廠商資料、評選項目逐項、廠商簡報及答詢逐項討論後，由各審查委員辦理序位評比，就個別廠商各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（計算至小數點以下二位數，小數點以下第三位四捨五入），未達70分者不得列為補助對象。初審結果將挑選至少2家、至多3家廠商參與後續測試，若僅1家廠商總評分超過70分，或未有廠商平均總評分達70分時，則終止此開發計畫。
（二）審查委員於各評選項目之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商之序位，以平均總評分在70分以上，並考量障礙物偵測技術之多元性，在3家廠商技術不重複之前提下，選出3家序位值最低廠商為獲選廠商，並應作成會議紀錄。若按前述原則評選廠商未達3家時，則依序位值低到高，依序遴選雖然技術重複，但總評分仍超過70分之廠商。
（三）廠商所提出障礙物偵測技術將作為技術多元性的評估標準，若廠商採用複合技術時，將由中興團隊依技術比重將其歸類到單一技術種類。
（四）如有2家（含）以上廠商序位合計值相同且技術不重複，導致獲選廠商超過3家時，由主席裁示獲選廠商。
（五）未參與簡報或遲到(唱名3次未到者)簡報之受評廠商，評選委員得就廠商參與測試計畫書資料逕行評分，但「簡報內容及答詢」項目以零分計算。
6. 補充說明及規定：
（一）書面文件澄清：書面文件如有需廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

（二）廠商若對初選結果有異議，應向中興團隊提出說明，並由中興團隊為最後之決定。
（三）評分表及評選總表如下。
公開徵求智慧平交道安全控制系統
與平交道障礙物偵測器開發廠商
初審評分表
審查委員編號：                                 日期：   年   月   日
	評選項目
	配分
	廠商編號及得分
	評選情況
(優點、缺點)

	
	
	1
	2
	3
	

	一、廠商經驗、能力與相關經驗
	25
	
	
	
	

	二、技術方案
	
	
	
	
	

	
1.障礙物偵測
	18
	
	
	
	

	
2.影像傳輸
	7
	
	
	
	

	
3.定時警報
	5
	
	
	
	

	
4.延時警報
	5
	
	
	
	

	三、產品之認證/檢測狀況、實證經驗
	
	
	
	
	

	
1.障礙物偵測
	10
	
	
	
	

	
2.影像傳輸
	4
	
	
	
	

	
3.定時警報
	3
	
	
	
	

	
4.延時警報
	3
	
	
	
	

	四、簡報內容及答詢
	20
	
	
	
	

	得 分 合 計
	100

	
	
	
	

	序       位
	
	
	
	
	

	備註:配分未達70分者或高於90分者須載明評選意見

	審查意見                                                                  
審查委員簽名：


公開徵求智慧平交道安全控制系統
與平交道障礙物偵測器開發廠商
初審評分總表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　       　日期：   年   月   日
	廠商編號
	1
	2
	3

	廠商名稱
審查委員
	
	
	

	
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位
	得分加總
	序位

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	

	7
	
	
	
	
	
	

	技術種類
	
	
	

	總評分/平均總評分
	
	
	

	序位合計
	
	
	

	序位名次
	
	
	

	全部審查委員
	姓名
	
	
	
	
	
	
	

	
	出席或缺席
	
	
	
	
	
	
	

	其他記事
	1.審查委員是否先經逐項討論後，再予評分：
2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）：
3.審查委員會或個別委員評選結果與工作小組初審意見有無差異情形（如有，其情形及處置）：



出席審查委員簽名：
漢翔公司訪客之安全與保密承諾書
AIDC’S Visitor Entry & Security Certificate

所有訪客，包括但不限於廠商、客戶、授課者及學員等，進入漢翔公司的場所之前，都必須
親自簽名承諾遵守下列漢翔公司的安全和保密要求。
All visitors including but not limited to: Suppliers, Customers, Instructors, and Students must comply and agree with

AIDC’s below security requirements and confidentiality agreement evidenced by completing and signing the below as a

condition for entry onto AIDC premises.

公司或機構名稱：
Company or Organization:                                                                                  
姓名：
Name:                                                                                                  
事 由：
Purpose of Visit:                                                                                          
1. 簽署者承諾未經漢翔公司許可，嚴格禁止違反下列事項：

The undersigned acknowledges the following items or activities are strictly prohibited without AIDC’s approval:


(1). 攜帶具有危險性物品；例如：爆裂物、毒品、有毒化學藥品、槍炮彈藥、刀械等等。

Carry dangerous goods, such as explosives or detonators, narcotics, poison or toxic chemicals, guns, artillery,


ammunition, knives, etc.


(2). 攜帶各式電腦設備、無線通訊設備、攝影、錄音等器材。

Carry various types of computer equipment, wireless communications equipment, camera or any other


recording equipment.


(3). 從事拍照、攝影、錄音、監視聽、筆記技術性資訊或帶走漢翔公司的財物。

Taking pictures, photographing, recording or monitoring, notes of the technical information or taking away


AIDC’s property.


(4). 私自安裝電腦作業系統、軟、硬體設備，連接漢翔公司的網路、上傳或下載漢翔公

司的資料。

Installing computer operating systems, software or hardware. Connecting network upload or download


information of AIDC.

2. 簽署者承諾未經漢翔公司許可，不得將所見、所聞、所記錄及所獲得的機敏性、技術性等資訊揭露與第三人，除非該資訊已為漢翔公司公開的資訊。

The undersigned agrees not to disclose to any third party of AIDC’s proprietary or confidential information as


identified or marked without AIDC’s authorization unless such information is already been publicized by AIDC.

3. 簽署者承諾遵守漢翔公司的各類管制規定，未經漢翔公司許可，不能離開工作、活動或參訪區域。

The undersigned acknowledges complying with the AIDC’s regulations without the AIDC’s permission not to leave


the working, activities or visiting area.

4. 簽署者已確實了解及願意遵守上述規定，若有違反規定，願負所有法律責任，並賠償漢翔公司所受到的損失和訴訟費用。

The undersigned having read and fully acknowledge the regulations specified above and expressly agrees to assume


all legal liabilities and damages including reimbursement of attorney fees to AIDC, arising from breach thereof.

5. 參訪團體由領隊負責代表簽署承諾及要求團員共同遵守上述規定。

Team leader to shall sign an undertaking on behalf of visiting groups and asked members to comply with these


provisions.

此 致
Respect To

漢翔航空工業股份有限公司
Aerospace Industrial Co., Ltd.

立 書 人
The undersigned

簽 名：
Signature:                                        
中 華 民 國      年      月      日
Date:       /        /       
12/2010                                                                  FRM-MR-049

產品實驗室/現場測試審查記錄表
障礙物偵測
	項次
	廠商代號
	日夜
	環境
	障礙物
位置
	事件種類
	有無
偵測
	障礙物
侵入時間
	發出
警報時間

	
	
	
	晴、雨、強光、濃霧
	
	行人、腳踏車、機車、汽車、大貨車、掉落物、日間陰影、夜間車燈、快閃物
	
	
	


影像傳輸
	項次
	廠商
代號
	日夜
	列車通過
平交道時
之速度
	影像品質
	傳輸距離
	影像
時間差
	發現障礙物時間
	成功接收到影像時間

	
	
	
	
	
	
	
	
	


定時警報
	項次
	廠商
代號
	列車車次
	預告抵達
時間
	開始警報
時間
	列車抵達
平交道時間
	警報時間長度是否大於30秒

	
	
	
	
	
	
	


延時警報
	項次
	廠商
代號
	列車車次
	發送虛擬解除警報時間
	接續列車觸動
平交道警報之時間
	接收到廠商發送
訊號種類
	接收到解除/不解除訊號的時間

	
	
	
	
	
	解除、不解除、無（從發送虛擬解除警報時間點開始，若3秒內沒接收到訊號視為無訊號）
	



產品實驗室與現場安裝測試流程

一、產品實驗室測試（僅障礙物偵測功能）

廠商負責：
1.
於漢翔廠區指定位置上安裝設備

2.
設備於接收虛擬平交道警報訊號後啟動偵測（訊號格式：乾接點on）
3.
設備偵測到障礙物時回報偵測訊息（訊號格式：TALK HH:MM:SS）
4.
設備偵測到障礙物時啟動指示燈（訊號格式：乾接點on），並於10秒後關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）
5.
設備於接收平交道警報結束訊號後停止偵測（訊號格式：乾接點off）
中興團隊負責：
1.
提供虛擬平交道警報開始訊號（訊號格式：乾接點on）
2.
提供伺服器（Socket Server）接收廠商設備回傳偵測到障礙物訊號（訊號格式：TALK HH:MM:SS）

3.
提供指示燈

4.
提供各項設備所需電源

5.
佈置各種情境

6.
丟入各種事件

7.
記錄各種事件侵入平交道淨空區之時間

8.
全程攝影

測試步驟：

1.
所有廠商同時於指定場地安裝設備

2.
廠商安裝完設備後，可自行測試、調校參數，正式開始測試後不得中途調校

3.
中興團隊將依序測試各種情境下各種事件，記錄各家廠商偵測狀況，並全程錄影

4.
完成第一波測試後，將針對其中3種平均檢出率最低之情境，進行第二波測試

5.
第二波測試次數同第一波測試

6.
廠商於第一波與第二波測試之間不得調校設備以確保公平

7.
測試示意圖如下：


(1)啟動虛擬警報


(2)丟事件進平交道


(3)記錄事件侵入平交道淨空區時間


(4)記錄各家設備偵測到障礙物時間
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二、現場安裝測試

甲、障礙物偵測

廠商負責：
1.
於尖山埔路平交道指定位置上安裝設備

2.
設備於接收虛擬平交道警報訊號後啟動偵測（訊號格式：乾接點on）

3.
設備偵測到障礙物時回報偵測訊息（訊號格式：TALK HH:MM:SS）

4.
設備偵測到障礙物時啟動指示燈（訊號格式：乾接點on），並於10秒後關閉指示燈（訊號格式：乾接點off）

5.
設備於接收平交道警報結束訊號後停止偵測（訊號格式：乾接點off）
中興團隊負責：
1.
提供虛擬平交道警報開始訊號（訊號格式：乾接點on）

2.
提供伺服器（Socket Server）接收廠商設備回傳偵測到障礙物訊號（訊號格式：TALK HH:MM:SS）

3.
提供指示燈

4.
提供各項設備所需電源

5.
丟入各種事件

6.
記錄各種事件侵入平交道淨空區之時間

7.
全程錄影
測試流程：

1.
所有廠商同時於尖山埔路平交道安裝設備

2.
廠商安裝完設備後，可自行測試、調校參數，正式開始測試後不得中途調校

3.
發送虛擬平交道開始警報訊號啟動A、B、C三家廠商與臺鐵（TRA）既有紅外線障礙物偵測器，並啟動代表警報開始之虛擬警示燈，如下圖：
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4.
中興團隊將丟入事件，並記錄事件侵入時間，之後接收A、B、C三家廠商與臺鐵（TRA）偵測器回傳之訊號（訊號格式：TALK HH:MM:SS）。廠商設備若偵測到障礙物除了回傳訊號外，也應發送訊號啟動指示燈（訊號格式：乾接點on），如下圖：
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5.
廠商設備於啟動指示燈10秒後，須再發送訊號終止指示燈（訊號格式：乾接點off），並於接收到終止警報訊號後（訊號格式：乾接點off），關閉平交道障礙物偵測功能，如下圖所示。
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6.
測試中途廠商不得調校設備以確保公平

乙、影像傳輸

廠商負責：

1.
於尖山埔路平交道與鄰近軌道側安裝設備（尖山埔路平交道所在位置曲率半徑為400公尺）
2.
廠商應自行準備安裝於平交道之IP Camera、NVR，並提供能將影像傳送到平交道雙側駛近列車之無線發送器。
3.
提供無線接收器並安裝於提供之移動式推車上。

4.
廠商設備接收到開始影像傳輸訊號後（訊號格式：乾接點on），應立即啟動影像傳輸功能，並將影像傳送給平交道兩側駛近之列車。
5.
將平交道現場IP Camera所拍攝之畫面儲存到伺服器。

6.
廠商設備接收到結束訊號後終止影像傳輸（訊號格式：乾接點off）

中興團隊負責：

1.
提供啟動影像傳輸功能之訊號（訊號格式：乾接點on）

2.
提供伺服器儲存平交道現場各家廠商IP Camera所拍攝之畫面

3.
提供移動式推車供廠商安裝無線接收器

4.
提供設備所需電源（移動式推車僅提供12V電源，若廠商設備需要其他電源請自行準備）

5.
提供車載NVR，並儲存車上接收影像

6.
提供GPS時鐘

測試步驟：

1.
所有廠商同時於尖山埔路平交道與鄰近軌道側安裝設備

2.
廠商安裝完設備後，可自行測試、調校參數，正式開始測試後不得中途調校

3.
廠商設備於接收到啟動訊號後開始傳輸影像

4.
中興團隊將於平交道兩側上游1000公尺處裝設醒目之路標，並於移動式推車上安裝攝影機拍攝路側，作為判斷廠商設備是否可將影像傳輸到1000公尺遠之依據

5.
測試示意圖如下：
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丙、定時警報
廠商負責：

1.
於尖山埔路平交道與鄰近軌道側安裝設備

2.
廠商設備須能偵測雙向四側駛近列車

3.
提供主機判斷列車抵達時間，並發送訊號給Socket Server（訊號格式：TALK HH:MM:SS），訊號時間即代表廠商判斷的警報啟動時間
4.
於發送訊號給伺服器同時，也須發送訊號啟動指示燈（訊號格式：乾接點on）

5.
指示燈啟動10秒後須再發送訊號終止指示燈（訊號格式：乾接點off）

中興團隊負責：

1.
提供Socket Server接收廠商傳送訊號（訊號格式：TALK HH:MM:SS）
2.
提供指示燈

3.
提供設備所需電源

4.
記錄列車實際啟動既有警報器之時間

5.
記錄列車車頭實際抵達平交道之時間

6.
全程錄影

測試步驟：

1.
所有廠商同時於尖山埔路平交道與鄰近軌道側安裝設備

2.
廠商安裝完設備後，可自行測試、調校參數，正式開始測試後不得中途調校

3.
廠商設備於偵測到列車接近時自行判斷列車抵達平交道時間，並於抵達前30～60秒發送訊號給伺服器（訊號格式：TALK HH:MM:SS），代表廠商設備判斷的警報啟動時間4.


4.
測試示意圖如下：
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丁、延時警報
廠商負責：

1.
於尖山埔路平交道鄰近軌道電路上游指定位置安裝設備偵測列車，並發出佔用（訊號格式：乾接點on）與解除訊號（訊號格式：乾接點off）

2.
廠商設備須能偵測雙向四側駛近、駛離列車

3.
提供主機接收8處佔用/解除訊號，並發出解除（訊號格式：OFF HH:MM:SS）、不解除警報之訊號（訊號格式：ON HH:MM:SS）給Socket Server

4.
8處佔用訊號之接收順序與對應應發出解除/不解除訊號之邏輯，於初選出合格廠商後將另行告知廠商，廠商於初選階段僅需說明如何偵測出列車佔用/駛離軌道之設備與技術

5.
若決定發送解除訊號，應立即發送訊號終止指示燈（訊號格式：乾接點off）

6.
若決定發送不解除訊號，應於10秒後發送訊號終止指示燈（訊號格式：乾接點off）

中興團隊負責：

1.
提供Socket Server接收廠商傳送解除/不解除訊號

2.
提供指示燈
3.
提供設備所需電源
4.
記錄平交道實際警報時間
5.
全程錄影

測試步驟：

1.
所有廠商同時於尖山埔路平交道與鄰近軌道側安裝設備

2.
廠商安裝完設備後，可自行測試、調校參數，正式開始測試後不得中途調校

3.

測試示意圖如下，臺鐵局將提供A、B、C、D四處既設軌道電路佔用與解除訊號給廠商主機（訊號格式：乾接點on/off），廠商須自行安裝設備於E、F、G、H處，自行偵測列車，並發出佔用與解除訊號給廠商主機（訊號格式：乾接點on/off）
4.
舉例來說，當廠商主機接收到：D(on)(H(on)(D(off)(F(on)時，應發出不解除警報訊號；若廠商主機接收到：D(on)(H(on)(D(off)(H(off)時，應發出解除警報訊號。
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5.
中興團隊將視現場列車實際狀況，於必要時發送虛擬佔用訊號給廠商主機

最優產品評分表
	廠商名稱：
	

	障礙物偵測功能（50分）

	評估指標
	階段
	評估方式
	分數
	權重

	檢出率A
	產品實驗室
階段
	□ A >= 99%

□ 99% > A >= 95%

□ 95% > A >= 90%

□ 90% > A >= 85%

□ A < 85%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.8

	
	現場測試
階段
	□ A >= 99%

□ 99% > A >= 95%

□ 95% > A >= 90%

□ 90% > A >= 85%

□ A < 85%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	1.3

	誤報率B
	產品實驗室
階段
	□ 1% > B

□ 5% > B >= 1%

□ 10% > B >= 5%

□ 15% > B >= 10%

□ B >= 15%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.4

	
	現場測試
階段
	□ 1% > B

□ 5% > B >= 1%

□ 10% > B >= 5%

□ 15% > B >= 10%

□ B >= 15%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.7

	時間差
平均值C

標準差Cσ
	產品實驗室
階段
	□ 3秒 > C + Cσ >= 2秒
□ 5秒 > C + Cσ >= 3秒
□ 7秒 > C + Cσ >= 5秒
□ 10秒 > C + Cσ >= 7秒
□ 其他
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.3

	
	現場測試
階段
	□ 3秒 > C + Cσ >= 2秒
□ 5秒 > C + Cσ >= 3秒
□ 7秒 > C + Cσ >= 5秒
□ 10秒 > C + Cσ >= 7秒
□ 其他
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	MTBF
	-
	□ 3家中最長
□ 3家中次長
□ 3家中最短
	10 □
 5 □
 0 □
	0.5

	生命週期
成本註
	-
	□ 3家中最低
□ 3家中次低
□ 3家中最高
	10 □
 5 □
 0 □
	0.5

	障礙物偵測總分
	

	影像傳輸功能（20分）

	評估指標
	階段
	評估方式
	分數
	權重

	PSNR
D
	現場測試
階段
	□ D >= 30dB

□ 30dB > D >=25dB

□ 25dB > D
	10 □
 5 □
 0 □
	0.5

	平均
傳輸距離E
	現場測試
階段
	□ E >= 1000m

□ E < 1000m
	10 □
 0 □
	0.5

	時間差
平均值F

標準差Fσ
	現場測試
階段
	□ 3秒 > F + Fσ
□ 5秒 > F + Fσ >= 3秒
□ 7秒 > F + Fσ >= 5秒
□ 10秒 > F + Fσ >= 7秒
□ F + Fσ >= 10秒
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	MTBF
	-
	□ 3家中最長
□ 3家中次長
□ 3家中最短
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	生命週期
成本註
	-
	□ 3家中最低
□ 3家中次低
□ 3家中最高
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	影像傳輸總分
	

	

	定時警報（15分）

	評估指標
	階段
	評估方式
	分數
	權重

	時間差
平均值G

標準差Gσ
	現場測試
階段
	□ 10秒 > G + Gσ
□ 15秒 > G + Gσ >= 10秒
□ 20秒 > G + Gσ >= 15秒
□ 25秒 > G + Gσ >= 20秒
□ G + Gσ >= 25秒
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	警報
時間長度
	現場測試
階段
	□ 低於30秒比例 = 0%

□ 5% >= 低於30秒比例 > 0%

□ 10% >= 低於30秒比例 > 5%

□ 15% >= 低於30秒比例 > 10%

□ 20% >= 低於30秒比例 > 15%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	MTBF
	-
	□ 3家中最長
□ 3家中次長
□ 3家中最短
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	生命週期
成本註
	-
	□ 3家中最低
□ 3家中次低
□ 3家中最高
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	定時警報總分
	

	延時警報（15分）

	評估指標
	階段
	評估方式
	分數
	權重

	檢出率H
	現場測試
階段
	□ H >= 95%

□ 95% > H >= 85%

□ 85% > H >= 75%

□ 75% > H >= 65%

□ 65% > H
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	誤報率I
	現場測試
階段
	□  5% > I

□ 10% > I >= 5%

□ 20% > I >= 10%

□ 30% > I >= 20%

□ I >= 30%
	10 □
 6 □
 4 □
 2 □
 0 □
	0.5

	MTBF
	-
	□ 3家中最長
□ 3家中次長
□ 3家中最短
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	生命週期
成本註
	-
	□ 3家中最低
□ 3家中次低
□ 3家中最高
	10 □
 5 □
 0 □
	0.25

	延時警報總分
	

	廠商總分
	


註：15年總裝設、維修、重置成本淨現值
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